Envoyé en préfecture le 21/10/2025
Recu en préfecture le 21/10/2025

Publié le
ID : 027-200059657-20251021-D_10_21_10_2025-DE
e Convention n° 2025-255
re Convention financiére de travaux
entre la Communauté d'agglomération Seine-Eure
a g g lO et la commune du Val dHazey

CREATION PARKING POUR LE CIMETIERE DE VIEUX VILLEZ

Préambule

Par délibération n°06.168 en date du 6 juillet 2006, le conseil communautaire a redéfini I'intérét communautaire en matiére
de création ou d'aménagement de la voirie d’intérét communautaire afin d’étre en conformité avec la loi du 13 Ao(t 2004
relative aux libertés et aux responsabilités locales.

Par délibération n°06.299 en date du 14 décembre 2006, le conseil communautaire a arrété les modalités de financement
de la compétence précisée.

La date d'effet de cette prise de compétence a été fixée au ler janvier 2007.

La commune du Val d'Hazey souhaite réaliser la création d'un parking pour accéder au cimetiére de Vieux Villez en toute
sécurité.

Entre

D’une part,

La communauté d'agglomération Seine-Eure représentée par son Président, Monsieur Bernard Leroy, agissant en vertu de la
délibération n° en date du 16 octobre 2025, l'autorisant a signer la présente convention,

Et
D’autre part,

La commune du Val d'Hazey représentée par son maire, Monsieur Philippe COLLAS, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal en date du 21 Octobre 2025, I'autorisant a signer la présente convention.

Chapitre 1 : Objet

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités techniques et financieres entre la commune du Val d'Hazey et
I’'Agglomération Seine-Eure en vue de réaliser la création d’un parking pour accéder au cimetiére en toute sécurité.

L'Agglomération Seine-Eure assure la mission de maitrise d'ouvrage.

Chapitre 2 : Champs d'intervention

Périmétre :

Les travaux se situent sur la parcelle ZB n°83, le long de la route départementale RD82 route d'Ailly.

Dévolution des travaux :

Les travaux seront réalisés par émission de bons de commande a partir des marchés pluriannuels de voirie et de
signalisation conclus par la Communauté d’Agglomération Seine-Eure.
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Chapitre 3 : Colit d’objectif - Financements ID : 027-200059657-20251021-D_10_21_10_2025-DE

La présente convention est conclue pour un colt d'objectif global de travaux 75 642,39 € HT soit 90 770,87 € TTC

Montant des travaux : 75 642,39 € HT
Participation CASE 67,5 % 51 058,61 € HT
Participation Commune 32,5 % 24 583,78 € HT

La Communauté d'agglomération Seine-Eure émettra a I'encontre de la commune du Val d'Hazey un titre de recettes a
I'issue des travaux.

Chapitre 4. Coordination

4.1. Désignation de la coordination
La coordination sera assurée par I’Agglomération Seine-Eure.
4.2. Contenu de la coordination — convention de mandat — conduite d’opération
Le coordonnateur assurera l'organisation de I'ensemble des procédures et avenants éventuels sans aucune rémunération.

e  Mode de financement de l'ouvrage et des contrats
L’Agglomération Seine-Eure acquittera I'ensemble des factures. Elle émettra a I'encontre de la commune du Val d'Hazey un
titre de recette au terme du réglement de I'ensemble des bons de commande acquittés phase conformément a la répartition
consignée précisé au chapitre 3 de la présente convention. Le volume financier ne pouvant étre défini avec précision a la
conclusion de la présente convention, en cas de dépassement de la somme prévue a la présente, un avenant devra étre
conclu entre les parties.

e  Modalités du controle financier et comptable

Le comptable assignataire des paiements de la commune du Val d’Hazey est le Percepteur des Andelys, en qualité de
receveur municipal.

Le comptable assignataire de I’Agglomération Seine-Eure est le Percepteur des Andelys, en qualité de receveur
communautaire.

Il est le garant de la bonne exécution financiére et comptable des opérations.
e  Conduite d'opération

Celle-ci est assurée par I'Agglomération Seine-Eure.

Chapitre 5. Calendrier des travaux

Les travaux sont programmeés sur le dernier trimestre 2025 ou début 2026 selon les conditions météorologiques.

Chapitre 6 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour I'ensemble de la durée de I'opération jusqu’a la réception totale des ouvrages, y
compris I'année de garantie de parfait achevement.

Chapitre 7 : Remise en gestion et entretien des aménagements

L'Agglomération Seine-Eure remettra en gestion a la commune du Val d'Hazey les équipements réalisés afférents a ces
voies.

La commune du Val d'Hazey s'engage a entretenir a ses frais lI'ensemble du parking, c'est-a-dire les espaces de
stationnement, de circulation, les espaces verts, I'éclairage public et le mobilier urbain situés sur le territoire communal.
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Cette remise sera effective apres la réception des travaux.

Chapitre 8 : Litiges

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Rouen est compétent. Toutes les actions en justice liées a I'exécution des
marchés faisant I'objet de la présente convention ainsi qu‘a la mise en jeu des garanties contractuelles seront menées par le
coordonnateur-mandataire.

Chapitre 9 : Disposition générale

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux chacun étant destiné a I'une ou I'autre des parties.

Fait a St Aubin sur Gaillon, le Fait a Louviers, le

Le Maire Le Président

Du Val d'Hazey de I'’Agglomération Seine-Eure
Philippe COLLAS Bernard LEROY



